Генеральному директору
ООО «Северный поток»
А. В. Мельникову
от ООО «СтройМонтажСервис»

Коммерческое предложение

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Складской корпус, 2-я очередь»

6 ноября 2026 г. № 27/КП

ООО «СтройМонтажСервис» предлагает выполнить строительно-монтажные работы по второму корпусу склада: устройство фундаментов, монтаж металлокаркаса, ограждающих конструкций и кровли, внутренние инженерные сети. Работы ведём по проектной документации, переданной заказчиком, и по своему графику производства работ.

Объём работ и стоимость определены сметой в текущих ценах и приведены в приложении 1. Смета составлена по видам работ с указанием объёмов, расценок и материалов; стоимость материалов выделена отдельной строкой, чтобы заказчик видел, за что платит.

Срок выполнения работ — 4 месяца с даты передачи строительной площадки и авансового платежа. График с этапами и контрольными точками — в приложении 2.

Условия оплаты: аванс 30 % на закупку материалов, дальнейшие платежи — по закрытым этапам на основании актов. Гарантия на выполненные работы — 24 месяца с даты подписания акта приёмки.

Приложения: 1. Смета на 14 л. в 1 экз. 2. График производства работ на 2 л. в 1 экз. 3. Перечень выполненных объектов и отзывы — на 3 л. в 1 экз.

От строительной компании

Директор ООО «СтройМонтажСервис»

_____ / С. П. Дорохов /

Образец с сайта nikexpert.ru