Заказчик: ООО «Ромашка», 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6
Подрядчик: ООО «Стройсервис», 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 12
Основание: договор подряда от 12 октября 2026 г. № 41
Смета № 4

Смета по форме 4

на строительство пристройки к производственному корпусу

7 ноября 2026 г.

Смета составлена в ценах III квартала 2026 года. Объём работ определён по рабочей документации шифр 41-РД, переданной заказчиком 20 октября 2026 года.

Раздел 1. Подготовительные работы. Расчистка площадки, вынос временного ограждения и разметка осей — 1 комплекс. Стоимость — 148 000 рублей.

Раздел 2. Земляные работы. Разработка грунта в котловане, обратная засыпка с уплотнением — 1 240 м³. Стоимость — 611 000 рублей.

Раздел 3. Монолитные работы. Устройство фундаментной плиты и монолитных колонн — 380 м³ бетона. Стоимость — 4 260 000 рублей.

Итого по смете — 5 019 000 рублей. Налог на добавленную стоимость по ставке 22 % — 1 104 180 рублей. Всего с НДС — 6 123 180 рублей.

Смета составлена в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Приложения: ведомость объёмов работ на 6 л., рабочая документация шифр 41-РД на 24 л.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Стройсервис»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru