ООО «Строймонтаж», 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3
ИНН 7730123456, в лице генерального директора А. И. Петрова, действующего на основании устава
ИП Ковалёв Сергей Михайлович, 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 12, кв. 4
ИНН 770512345678, ОГРНИП 319770000123456

Договор на составление сметной документации

№ 7-СМ от 2 ноября 2026 г.

2 ноября 2026 г. № 7-СМ

1. Предмет договора. Исполнитель по заданию заказчика составляет сметную документацию на капитальный ремонт производственного корпуса по адресу: г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 2, а заказчик принимает результат и оплачивает его.

1.2. Состав документации: локальные сметы по разделам (общестроительные работы, электромонтажные работы, вентиляция), сводный сметный расчёт стоимости, ведомость объёмов работ. Перечень и требования к формату — в задании на проектирование (приложение № 1).

2.1. Срок начала работ — 3 ноября 2026 года, срок сдачи результата — 15 декабря 2026 года. Работа считается выполненной, когда заказчик подписал акт приёмки без замечаний.

3.1. Цена работ — 180 000 рублей, НДС не облагается в связи с освобождением исполнителя от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС по статье 145 НК РФ. Оплата: аванс 50 % в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта.

4.1. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения документации проверяет её и подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний. Замечания исполнитель устраняет своими силами и без дополнительной платы.

5.1. За просрочку сдачи документации исполнитель платит пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены. За просрочку оплаты заказчик платит пени в том же размере.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / А. И. Петров /

Исполнитель

Индивидуальный предприниматель

_____ / С. М. Ковалёв /

Образец с сайта nikexpert.ru