Приложение к доработанному проекту контракта
Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 0000000000
Победитель: ООО «Лютик», ИНН 0000000000

Документ с причинами отказа учесть замечания победителя

к проекту контракта по извещению № 00000000000000000000

16 ноября 2026 г.

ООО «Лютик» направило замечания к проекту контракта по извещению № 00000000000000000000 в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. Замечания рассмотрены, проект контракта доработан с частичным учётом. Ниже — по каждому замечанию: что принято, что отклонено и почему.

Замечание 1. Победитель просит исключить из пункта 4.2 проекта контракта условие о штрафе за просрочку поставки отдельной партии. Принято: условие приведено в соответствие со статьёй 34 Закона № 44-ФЗ — за просрочку исполнения обязательства предусмотрена пеня.

Замечание 2. Победитель просит перенести срок поставки с 20 на 30 декабря 2026 года. Принято частично: срок перенесён на 25 декабря 2026 года в пределах срока исполнения контракта, указанного в извещении.

Замечание 3. Победитель предлагает свою редакцию пункта о приёмке товара. Отклонено: предложенная редакция противоречит требованиям к приёмке, установленным извещением, и меняет порядок, на котором строился отбор участников.

Замечания, которые не касаются условий контракта и не могут быть учтены без изменения извещения и документации, отклонены полностью. Доработанный проект контракта с учётом принятых замечаний прилагается.

Заказчик

Директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru