ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора П. П. Петрова
и ООО «Вектор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора А. С. Смирнова
составили настоящий протокол о нижеследующем.

Протокол согласования разногласий

к договору поставки № 47 от 12 октября 2026 г.

20 октября 2026 г. № 3

Стороны согласовали изменить пункты проекта договора поставки № 47 от 12 октября 2026 г., по которым при подписании возникли разногласия, и принять их в редакции, указанной в графе 3 таблицы.

Пункт 4.2. Редакция Покупателя: «Оплата производится в течение 30 календарных дней с даты поставки». Редакция Поставщика: «Оплата производится в течение 10 календарных дней с даты поставки». Согласованная редакция: «Оплата производится в течение 20 календарных дней с даты поставки».

Пункт 6.3. Редакция Покупателя: «Поставщик уплачивает пеню 0,1 % от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки». Редакция Поставщика: «Поставщик уплачивает пеню 0,05 % от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки». Согласованная редакция: «Поставщик уплачивает пеню 0,07 % от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости непоставленного товара».

Пункт 8.1. Редакция Покупателя: «Споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы». Редакция Поставщика: «Споры рассматриваются в Арбитражном суде города Екатеринбурга». Согласованная редакция: «Споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы».

Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и является неотъемлемой частью договора поставки № 47 от 12 октября 2026 г.

Покупатель

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Поставщик

Директор ООО «Вектор»

_____ / А. С. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru