

Заказчику: ГБУ «Городской центр учёта»
ИНН 7700000000, 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 1
Участник закупки: ООО «ТехноСнаб»
ИНН 7800000000, 190000, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 2

Протокол разногласий

к проекту контракта на поставку офисной техники

12 ноября 2026 г.

По результатам электронного аукциона № 0123456789012345678 (извещение размещено в ЕИС 20 октября 2026 г.) заказчик направил проект контракта. При проверке проекта выявлены расхождения с извещением и заявкой участника.

1. Пункт 3.2 проекта контракта: «Срок поставки — не позднее 25 календарных дней с даты заключения контракта». В извещении и заявке — не позднее 15 календарных дней. Предлагаемая редакция: «не позднее 15 календарных дней с даты заключения контракта».

2. Пункт 5.1 проекта контракта содержит цену 1 250 000 руб., тогда как по протоколу подведения итогов цена контракта — 1 180 000 руб. Предлагаемая редакция: «Цена контракта — 1 180 000 руб.».

3. Пункт 7.4 проекта контракта: «Оплата в течение 30 дней». В извещении — в течение 7 рабочих дней. Предлагаемая редакция: «Оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке».

Иных разногласий по проекту контракта нет. Прошу рассмотреть протокол и направить доработанный проект контракта.

Участник закупки

Генеральный директор ООО «ТехноСнаб»

_____ / А. А. Смирнов /