Заказчику: Управлению капитального строительства администрации г. Подольска
Победителю электронного аукциона: ООО «Строймонтаж»

Протокол разногласий к проекту контракта

по электронному аукциону № 0173200001426000123

10 ноября 2026 г.

По итогам электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровли здания по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 12 (извещение № 0173200001426000123) ООО «Строймонтаж» признано победителем, что подтверждено протоколом подведения итогов от 06.11.2026 № 0173200001426000123-3.

В проекте контракта, размещённом заказчиком в единой информационной системе 07.11.2026, пункт 3.3 устанавливает срок выполнения работ — 45 календарных дней с даты заключения контракта. В извещении о закупке и в документации указан срок 60 календарных дней. Просим привести пункт 3.3 проекта контракта в соответствие с извещением.

Пункт 5.1 проекта контракта предусматривает аванс в размере 10 % цены контракта. В заявке ООО «Строймонтаж» аванс не предусмотрен, а извещение условие об авансе не содержит. Просим исключить пункт 5.1 из проекта контракта.

Иных разногласий по проекту контракта нет. Просим рассмотреть настоящий протокол в порядке, установленном статьёй 51 Закона № 44-ФЗ.

Представитель участника закупки

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru