Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Отделка Плюс»
Объект: г. Москва, ул. Складская, д. 4, пом. 3–7
Основание: договор подряда от 12 октября 2026 г. № 27

Смета на текущий ремонт помещения

офис на 120 кв. м, помещения № 3–7 по плану

16 ноября 2026 г.

Ремонт текущий, без перепланировки и замены несущих конструкций. Работы ведутся в помещениях общей площадью 120 кв. м: кабинеты, переговорная, коридор и санузел.

Стоимость определена по локальной смете (приложение № 1) в текущих ценах на дату составления. Материалы закупает подрядчик по согласованному перечню, чеки передаёт заказчику вместе с актом.

Оплата — по этапам: аванс 30 % после подписания договора, 40 % после закрытия черновых работ, 30 % после приёмки. Каждый этап закрывается актом по форме КС-2.

Гарантия на выполненные работы — 12 месяцев с даты подписания итогового акта.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Директор ООО «Отделка Плюс»

_____ / А. С. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru